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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО – ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ИБРАХИМ ПАША ДЖАМИЯ В РАЗГРАД“
ГР. РАЗГРАД, 2018 ГОД.
	ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.


I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в гр. Разград, в това число: 
	ДЕЙНОСТ I. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;


Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за изпълнение на мерки, свързани с консервация, реставрация и адаптация.

 Техническият проект следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05 юни 2001 г., посл. изм. ДВ, бр.13 от 17 Февруари 2015 г. и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части, Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационни-реставрационни дейности на недвижими културни ценности и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено- стойности сметки по приложимите части. 

Проектирането ще се извърши еднофазно – „Технически проект“ в следните части:
· Част „Архитектурна и решение на околното пространство“;

· Част „Конструктивна“;

· Част „Технология за КРР“;

· Част „Програма за реставрация на художествени ценности“;

· Част „Интериор и обзавеждане“;

· Част „Информационна осигуреност и графичен дизайн“;

· Част „Отопление, вентилация и климатизация“;

· Част „Електрическа с художествено фасадно осветление“;

· Част „Водоснабдяване и канализация“;

· Част „Геодезия“;

· Част „Благоустрояване и паркоустрояване“;

· Част „Пожарна безопасност“

· Част „План  за безопасност и здраве“;

· Част „План за управление на строителните отпадъци“;

· Част „Проектно-сметна документация“. 
Изпълнението на тази дейност ще се осъществи въз основа на утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, одобрено от Министерство на културата със Становище Изх. № 33-НН- 690 от 31.08.2018 г., изготвено на основание чл. 84, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 83 от Закона за културното наследство, Заповед № РД09-387/04.06.2018 г. на Министъра на културата, Становище на националния институт за недвижимо културно наследство (вх. № 0401-4068/25.07.2018 г. и изх. № 0401-4068/30.08.2018 г.) и образувана преписка в Министерството на културата № ЗЗ-НН- 690 от 30.08.2018 г. с цел да изясни на проектантския колектив обхвата и основните изисквания за изработване на техническия проект за обекта. 

При изготвяне на ТИП изпълнителят следва да предвиди всички задължителни мерки в съответствие с разработените и утвърдени от Министерството на културата изисквания към проектното решение.

1. Обща част
Ибрахим паша джамия в град Разград е единствената съхранена сграда от съществувал на това място голям комплекс от обществени и култови сгради  представители на османската архитектура. 

Сградата е активен участник в културния и обществен живот на града до втората половина на XX век, когато е затворена за публиката. Различни дейности по нейното  нейното проучване, консервация и реставрация, макар и със значителни прекъсвания  продължават и до днес.

Предмет на настоящото задание е сградата на Ибрахим паша джамия. Проектът за консервация, реставрация и адаптация е иницииран от Областна администрация Разград.

Негова цел е активното включване на джамията в живота на града, съхраняване и  представяне на ценностните й характеристики за широката публика.

2. Юридически статут и собственост
Ибрахим паша джамия е обявена за „народна старина“ още през 1927 г. (ДВ бр. 69/1927г.). През 1971 г. е обявена за художествен паметник на културата от национално значение (ДВ бр. 101/1971 г.), а през 1973 г. е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата (писмо на НИПК №2258/1973).

Съгласно чл. 59 (4) от Закона за културното наследство (ЗКН) (ДВ бр. 19/2009 г., с изм. и дол.) §10 (1) и §12 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, джамията има статут на недвижима архитектурно-строителна и художествена културна ценност с категория „национално значение“.

Структурите на археологическия обект „руини на късносредновековна сграда“, открити в и около джамията при археологическите проучвания от 1986 и 2001г., притежават статут а недвижима културна ценност с категория „национално значение“, съгласно чл.146 (3) от ЗКН.

Джамията е публична държавна собственост (Акт №2660 за публична държавна собственост от 03.04.2018 г.).

3. Устройствени данни

Ибрахим паша джамия се намира в поземлен имот с идентификатор 61710.505.578 с площ 8579 кв.м, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, частна общинска собственост. 
Джамията има идентификатор 61710.505.578.2, със застроена площ 376 кв.м и е с предназначение „култова религиозна сграда“. В имота попада още една сграда със смесено предназначение и застроена площ 1051 кв. м.. 
Съгласно действащия подробен устройствен план (решение №188/2012г.) джамията попада в кв. 303, УПИ II „за културно административно строителство и площад“. Плана за  застрояване не предвижда ново строителство в имота.
4. Описание на обекта

Ибрахим паша джамия се намира в центъра на Разград, своеобразен репер в пространството на пл. „Момина чешма“. Тя е свободно стоящ обем, заобиколен от пешеходна зона. Както всички джамии е ориентирана към Каабата в Мека – за България се приема посоката югоизток.

Исторически, джамията също е била част от обществения център на Разград, като комплекс обществени сгради. По сведения на Евлия Челеби, към джамията е имало харем, шадраван, медресе, читалня, първоначално училище и хамам (последният просъществувал до втората половина на XX в.). По други сведения, в обществения център през XVII в. е имало и имарет. По-късно комплексът е допълнен с конак и часови часовникова кула (запазена и до днес на пл. „Независимост“, в североизточната част на обществения център).

Ибрахим паша джамия е построена през 1616-1617 г., съдейки по надписа над вратата. Състои се от молитвена зала и минаре. Оригиналната постройка е имала четириколонно преддверие към северозападната фасада. Впоследствие то е разрушено (може би от земетресение) и заменено с ново, с паянтова конструкция и трискатен покрив, запазено до втората половина на XX в.. Молитвената зала е покрита с купол, стъпващ върху нисък осмоъгълен барабан и пандантиви. В залата има женско отделение, разположено на балкон с дървена конструкция, достъпно от две стълби към северозападната стена.

Осветлението на интериора се осъществява през 57 прозореца, разположени по стените и в основата на купола. Броят на прозорците не е случаен, тъй като 57 е произведение на 3 (арабските букви в „Аллах“) и 19 (броят на буквите във формулата „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния“ на арабски). В каменните стени, между камъните, са оформени къщички за птици (над 50) с различни размери - това се свързва с вярванията за превръщане на душата в птица, както й с текстове в Свещения Коран, описващи птиците като божествени създания.

Джамията е изградена от добре оформени каменни квадри, някои от които свързани с железни скоби и залети с олово. В четирите ъгъла, над пандантивите, са изградени четири кулички с функция на контрафорси. В градежа на купола са използвани и тухли, оформящи пояси. Външните декоративни елементи включват ивици с каменна пластика по минарето, характерното оформяне на шерефето, двете външни михрабни ниши по северозападната фасада, както и ниши в страниците на входната врата. В интериор декорацията е както стенописна - по купола, пандантивите и стените, така и дърворезбена и полихромна - по мимбара, елементите на конструкцията на балкона входната врата, капаците на прозорците.

През 1986 година при редовни археологически проучвания, проведени от Зл. Генова във връзка с планирани консервационно-реставрационни дейности, са открити основите на по-стара постройка, която може да бъде определена като джамия с минаре, преддверие и тюрбе към северозападната стена. Археологически сондажи през 2001 г., проведени от д-р Б. Петрунова и Г. Радославова, потвърждават версията за по-стара джамия с датировка първата половина на XVI в.

Ценностните елементи на Ибрахим паша джамия могат да се систематизират в четири основни групи:


1. Устройствени. Джамията е репер в средата и има символично значение за града.


Заедно с часовниковата кула, тя е последният оцелял елемент от късносредно и възрожденския център на Разград.


2 Архитектурни. Джамията е забележителен представител на османската архитектура от XVII в. с увеличения брой на прозорците, което променя драматично аветлината в интериор. Характерни елементи са нишата над северозападния ъгъл, която се е използвала като алтернатива на шерефето, както и за връзка с покрива, осъществена чрез вградена във вътрешността на северозападната куличка стълба. Къщичките за птици, интегрирани в каменния градеж са над 50 - най-голям регистриран брой в сравнение с други османски постройки в България.


3. Художествени. Джамията се откроява със своята декоративна стенописна украса с растителни и калиграфски мотиви, геометрична дърворезба по интериорните елементи, каменни релефни пластики в екстериор.

4. Археологически. Откритите основи на по-ранна джамия хвърлят нова светлина върху историята на мястото и приемствеността.

5. История на консервационните намеси

Системни консервационно-реставрационни дейности стартират още през 60-те години на XX век. Поради настъпилата икономическа криза са преустановени през 90-те години. В периода 1969-2004 се разработват редица частични проучвания и проекти, но повечето остават нереализирани, а за голяма част не е запазена проектна документация. 
През последните 20 години се извършват периодични наблюдения, проведени са археологически проучвания, периодично са предприемани необходимите спешни мерки: почистване, обезопасяване, аварийни ремонтни работи.

Пълна, актуална и систематизирана информация във връзка с провежданите консервационни намеси не е запазена. Въз основа на наличната документация (Национален документален архивен фонд към НИНКН, Община Разград, Областна администрация Разград, Регионален исторически музей - Разград) и при оглед на място (април 2018) се установяват следните извършени консервационно-реставрационни работи:

· първи консервационно-реставрационни работи през 1962 г.;

· пълни консервационни и реставрационни работи по стенописите в интериора на джамията през 1988 г.;

· стартиране на реконструкция на преддверието към северозападната фасада в периода 1989-1993 (работите не са завършени, днес на място пред фасадата стоят четири метални стълба, вероятно именно от тази дейност);

· монтиране на решетки с (различима на място) подмяна на каменните рамки около отворите на нивото на терена - вероятно в началото на 1990-те години;

· монтиране на декоративни решетки на прозорците над нивото на терена в периода 1994-1996 г.;

· засипване на археологическите изкопи и оформяне на незасипан секто (ограждане със стоманобетонни стени) - 2006 г. (не е открита информация за провеждане на консервационни намеси по археологическите структури преди тяхното заспване). 
В началото на 2018 г. е почистена растителността по покривите на джамията предприети мерки за авариен ремонт на покривното покритие.

6. Актуално състояние

Анализът на актуалното състояние на Ибрахмм паша джамия в Разград се базира на експертен оглед на сградата и нейната среда към месец април 2018 г.

Околната среда на джамията е благоустроена с реализирането на дейности обновяване на централната градска част на Разград през 2015 г. Непосредствено прилежащото на джамията пространство обаче не е било предмет на тази разработка макар че джамията се намира в рамките на пешеходната зона на Разград, тя остава реално отделена от нея. Масивната сграда е „потънала“ на около метър от настоящото пешеходно ниво - от югозапад, югоизток и североизток е заобиколена от траншея резултат от развитието на градоустройствения контекст. Пространството пред входа джамията (на северозапад) е изоставено и неподдържано, оградено с метална мрежа с оглед обезопасяване на сградата.

Общото физическо състояние на сградата на Ибрахим паша джамия е тежко. След премахване на преддверието (втората половина на XX век) и стартиране (но незавършване) на работите по неговата реконструкция, северозападната фасада остава с множество разрушения. Те, в съчетание с преките атмосферни влияния, засилват процесите на деградация на зидовете (забелязват се следи от инфилтрационна влага, развитие на низши растения, обрушване на свързващо вещество, откъсване на градежни материали) и на стенописите в екстериор.

По всички фасади се наблюдават петна вследствие от капилярна влага при основите на джамията. Наблюдават се и следи от инфилтрационна влага, като местоположението на петната подсказва, че водата прониква в стените от покривите при кулички
те и при прозоречните отвори. Влагата способства развитието на низши и висши растения, рекристализация на соли. По всички фасади се наблюдават и пукнатини в зидов прозоречните отвори. Пукнатини и липсващи камъни има и по минарето. 

В интериор също се констатират тежки проблеми. Голяма част от декоративните дървени елементи – минбар, капаци и тавани при прозоречните отвори на нивото на терена, парапети, врати - са със силно нарушена цялост или липсват. Дървената конструкция на балкона и стълбите към нея са в аварийно състояние. Разрушен е дървеният кюре в източния ъгъл на джамията (някои от елементите му са складирани на място).

Оригиналният под липсва, с изключение на малък фрагмент от квадратни керамични плочи при северозападната стена. При засипването на археологическите изкопи е положена циментова замазка в цялото помещение, с изключение на южния ъгъл, където е оформен експозиционен прозорец (2006 г.).
Стенописите са също в тревожно състояние. Въпреки че не се наблюдават разрушения по мазилките по купола, в четирите пандантива има големи по размер участъци с деструкции, в които липсите са до градеж. Съпътствани са от размер зони с разрушен живописен слой. Това се дължи отново на инфилтрационната влага, проникваща през нарушените покривни участъци при четирите кулички. По всички стени се наблюдава голямо замърсяване от гълъбите, които влизат в сградата през счупените прозорци. От външната страна на северозападната стена личат остатъци от полихромна украса стенописи, които са почти напълно измити.

В сградата няма проведена електрическа инсталация. Липсва мълниезащита. Сградата не е свързана с градската водоснабдителна и канализационна система. Не е изграждана система за отопление, вентилация и климатизация.

7. Цел на проекта

Основна цел на проекта е повторното активно включване на Ибрахим паша джамия в активния градски живот като част от историческото ядро на Разград. Проектът си поставя и следните подцели:

· Консервация и реставрация на субстанцията и архитектурния образ.

· Възстановяване на конструктивния стабилитет и повишаване на сеизмичната устойчивост.

· Реставрация на стенописната украса.

· Консервация и реставрация на автентични елементи от интериора и обзавеждането
· Консервация и експониране на археологическите структури от по старата джамия.
· Оформяне на непосредствено прилежащата среда на сградата, за да се преодолее изолацията й от обществените пространства в центъра на града.

· Информационно осигуряване с оглед съвременно и интуитивно представяне на ценността и комплексните характеристики на джамията пред обществеността.
8. Изисквания към проектното решение

Проектното решение да се изпълни в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Проектът да спазва разпоредбите на ЗУТ и ЗКН и нормативните актове към тях.

Предложението да се съобрази с действащите режими за опазване на недвижимата културна ценност. Проектът да отчете и да се съобрази със специфичните характеристики (материални и нематериални) на сградата и прилежащата й среда. Проектното решение задължително се мотивира с целево изготвен анализ на тези специфични ценностни характеристики, въз основа на проучване на място, на архивни и литературни източници. 
В проекта задължително се анализира актуалното състояние на сградата и се посочват констатираните консервационно-реставрационни проблеми.

Проектът да изявява специфичните ценностни характеристики и да предлага различни начини за представяне на тяхното многообразие и взаимообвързаност пред широката публика. Общият архитектурен подход и интегрирането на нови елементи (архитектурни, ландшафтни, конструктивни, инсталационни, информационни и други) да отчитат и подчертават същността на обекта и неговото историческо развитие, като запазват четими всички пластове и позволяват бъдещи проучвания. Проектът да отговаря на съвременните международни принципи за консервация, реставрация и адаптация на културни ценности с пълен респект към оригинала.

Проектът да даде насоки за периодичен мониторинг и регулярна поддръжка.

8.1. Функционални изисквания

Предвижда се широка обществено достъпна културна функция на Ибрахим паша джамия, свързана с развитието на културния туризъм и културния живот в Разград. В този контекст, бъдещото функциониране на сградата следва да позволява ежедневно посещение на туристи, периодично провеждане на различни мероприятия, с фокус върху културни и обществени събития с не многобройна публика (например камерни концерти, рецитали, обсъждания, представяния и други) . Проектът следва да отчита тези функции и да предложи адекватни решения за тяхното провеждане.
Във връзка с отварянето на джамията за широката публика, да се потърсят адекватни начини за нейното информиране за същността на сградата, историята и ценностните й характеристики. Информационни елементи да бъдат разработени целево за мястото в контекста на общия архитектурен подход и да бъдат деликатно интегрирани към структурите на джамията и нейната среда.

8.2. Изисквания към архитектурния подход и преддверието
С оглед реставрация на оригиналния образ на джамията, се предвижда реконструкция на изчезналото четириколонно преддверие пред входа на сградата. Проектът да отговаря на съвременните международни принципи за архитектурен подход в историческа среда като недвусмислено разграничава нова намеса от оригинал. Проектът следва да предложи адекватно съвременно решение на входното пространство и покритието му, като интерпретира по съвременен начин предполагаемия образ на преддверието.

Недопустими са решения, които имитират хипотетичен архитектурен образ, материали и декорации и които биха подвели посетителя за автентичността на структурата. Проектното решение задължително стъпва на актуално архитектурно и фотограметрично заснемане или лазерно сканиране.
8.3. Конструктивни изисквания

Проектното решение следва да осигури надеждността и сеизмичната устойчивост на сградата съгласно действащите норми. При новия обем на преддверието да се предвидят конструктивни решения, щадящи оригиналните структури.

Проектното решение задължително стъпва на конструктивна експертиза, която установява вида и състоянието на конструктивните части, фундирането и земната основа. Всички намеси в конструкцията на сградата да отчитат характера й на културна ценност и да са максимално щадящи към оригинала. Ако има необходимост от нови видими конструктивни елементи, те трябва да са минимални като обем и да са интегрирани към съществуващия образ на джамията по адекватен на ценността й начин.
8.4. Изисквания към интетиора и обзавеждането

Проектното решение да предвиди адекватно оформяне на оригиналните подови нива.

Навсякъде, където е възможно, да се преизползват съществуващи настилки и елементи.

Новите настилки да отчитат характеристиките на отделните интериорни пространства на молитвения салон, наличието на археологически структури, както и предвижданите функции.

Да се предвиди реконструкция на балкона като се отчетат възможностите за преизползване на годни дървени елементи - колони, капители, греди, стъпала и други.

Да се предвиди реконструкция на дървения кюре в източния ъгъл на сградата като се отчетат възможностите за преизползване на демонтираните и съхранени на място дървени елементи.

Новото обзавеждане да осигурява адекватното функциониране на сградата съгласно функционалните изисквания като подчертава ценностните характеристики на джамията.

Осветителните тела да бъдат със съвременен дизайн като в отделни части се допуска интерпретация на характерни такива за този вид храмови сгради.

Местата за сядане (обслужващи периодични културни и обществени функции), както и подовият текстил (обслужващ религиозни функции) да бъдат предвидени като подвижни.

Да се предвиди адекватно място за тяхното съхраняване за периодите, в които не се ползват.
8.5. Изисквания към консервацията и реставрацията на елементи на интетиора и обзавеждането

Проектът да предложи всички необходими детайли за консервация и реставрация на оригинални елементи от интериора и обзавеждането (минбар, капаци, парапети, врати, решетки и други) въз основа на проучване на съхранените на място образци. Да се отчете наличието на полихромна украса по някои от тях.
8.6. Изисквания към консервационно-реставрационните намеси

Предложенията да се базират на актуално проучване на консервационно- реставрационните проблеми. Да се извършат всички необходими химико-технологични изследвания на градежните материали, свързващите вещества и мазилки.

Предвижданите технологични методи за консервационна намеса да бъдат пестеливи, максимално запазващи оригиналната субстанция и осигуряващи нейния стабилитет.
8.7. Консервация и експониране/сигниране на археологически структури

Проектното решение да отчете наличието на археологически структури под и около джамията като даде възможност за тяхното пряко или непряко представяне пред убликата. Възможно е да се използва археологическият прозорец, изграден през 2006 г. в южния ъгъл на молитвената зала. Решението за представяне на археологическите структури да се базира на обобщената научна оценка на ръководителя на археологическите проучвания, да не възпрепятства функционирането на сградата и да не пречи на възприемането на сградата на джамията. Проектът да предвиди консервационно третиране на незасипаните части от археологическите структури.
8.8. Изисквания към реставрацията на стенописната украса
Да се направи анализ на състоянието на стенописната украса и (при необходимост) химико-технологична експертиза на живописния слой, в пряка връзка с експертизите на мазилките. На тази основа да се предложи програма за консервационни и реставрационни работи за стенописите. Реконструкцията на липсващи фрагменти от стенописната украса да бъде направена пестеливо и в съответствие със съвременните изисквания на консервацията и реставрацията, само когато запазените детайли дават възможност за точна възстановка без хипотези.
8.9. Изисквания към оформяне на околното пространство, дизайн и градско обзавеждане
Не се допуска изграждането на пристройки към обема на джамията (с изключение на предвижданата реконструкция на преддверието пред северозападната фасада). Проектното решение задължително стъпва на актуално геодезическо заснемане на сградата и околното й пространство в обхвата на разработката.

Проектът да предложи решение за свързване на непосредствено прилежащата среда на джамията с околните площадни пространства. Да се предвиди подходящо третиране на съществуващата денивелация. В близост до северозападната фасада да се предвиди воден елемент (чешма), интерпретиращ със съвременни изразни средства изгубения шадраван за ритуално измиване преди намаз. Да се предвидят необходимите елементи на градското обзавеждане. В проектното решение да се интегрира по подходящ начин съществуващата зеленина и при необходимост да се предвиди нова висока и ниска растителност.
8.10. Изисквания за отопление, вентилация и климатизация

С проекта да се предвиди решение за отоплението, вентилацията и климатизацията, адекватно на ценността и бъдещото функциониране на обекта. Да се проучат необходимите параметри на микроклимата в сградата с оглед опазването на художествените ценности и да се предвиди решение за поддържането на подходящ температурно - влажностен режим.
8.11. Изисквания за ВиК инсталациите

Не се предвижда прокарването на водоснабдителна и канализационна инсталации в джамията. Да се намери подходящо решение за отводняване на непосредствената среда на сградата. Във връзка решението на околното пространство, да се предвидят водоснабдителна, канализационна и напоителна инсталации, свързани с градските мрежи.
8.12. Изисквания за електрическите инсталации

Да се проектира силнотокова и слаботокова инсталация, включваща контакти, осветление (включително вътрешно и външно художествено осветление), озвучаване, мултимедийно осигуряване, пожароизвестителна инсталация, сигнално-охранителна система и система за видеонаблюдение. Да се анализира съществуващото външно осветление и при необходимост да се внесат допълнения или промени (с оглед на промяната на средата и добавяне на преддверие).
Всички инсталационни решения да отчитат специфичните ценностни характеристики на Ибрахим паша джамия и да са максимално щадящи към оригиналната субстанция. Техният вид, третиране, позициониране и габарити да бъдат интегрирани по подходящ начин в архитектурното решение.
9. Фаза, обхват и съдържание на инвестиционния проект
9.1. Фаза на проектиране

Фазата на проектиране е „Технически проект“, който се съгласува със съответните компетентни институции и служи за издаване на разрешение за строеж. 

Съдържанието на инвестиционния проект да съответства на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на Наредба № 4  от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности.
9.2. Териториален обхват

Териториалният обхват на разработката включва сградата на Ибрахим паша джамия и непосредствената й среда, съгласно приложената схема.
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9.2. Части на инвестищионния проект

Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация. Общи изисквания:
!!! В съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05 юни 2001 г., всяка проектна част на техническия проект следва да съдържа:

 1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: 
а) ситуационно решение - в М 1:500 или М 1:250; 

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100; 

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни; 

3. изчисления, обосноваващи проектните решения. 

4. количествена сметка. 

5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране). 

!!! В съответствие с разпоредбите на чл. 4 от Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности, документациите за консервация, реставрация и адаптация на недвижимите културни ценности се изработват в графичен, текстови и фотодокументален вид и се представят на хартиен и дигитален носител.

Обяснителна записка се изготвя за всички проектни части и съдържа информация за:

1. резултатите от предварителните проучвания в случаите, когато няма изготвено задание за проектиране;

2. избрания методически подход;

3. мотивирано предложение за съвременна намеса в недвижимата културна ценност и начините за нейното сигниране (обозначаване), архитектурни, конструктивни, функционални, технологични, инфраструктурни и други особености, пространствено и художествено решение;

4. технология за изпълнението на консервационно-реставрационни дейности, рецепти, специфични предписания и др.

Инвестиционните проекти за консервация и реставрация на недвижими културни ценности включват и представяне на детайли и шаблони.

Количествената сметка на инвестиционните проекти за консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности отразява видовете дейности и строителните материали, предвидени с проекта.

Обхват и съдържание на проектните документации за консервация, реставрация и адаптация по части:
· ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА И РЕШЕНИЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО“

Проектното решение задължително стъпва на актуално архитектурно заснемане!!!
Проектната документации по част „Архитектурна“ следва да съдържа графично решение с:
1. планове на всички етажни нива;

2. вертикални разрези през характерни части с абсолютни и относителни нива – коти;

3. всички фасади с абсолютни и относителни нива – коти;

4. план на покрива;

5. характерни фрагменти, детайли и шаблони на архитектурни, декоративни и др. елементи.

Проектът за консервация и реставрация на фасади освен документациите по чл. 4 от Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности следва да съдържа следните графични материали:

1. фасадни планове с нанесени предложения за консервация, реставрация или подмяна на елементи в мащаб 1:50;

2. фрагменти, детайли и шаблони от декоративна украса с описание на материалите и точни размери;

3. цветово решение на фасадите с приложени анализи на оригиналните материали и мостри на цветовете.

В графичната част на проектите задължително се обозначават автентичните части и елементи на недвижимата културна ценност, предписанията за тяхното опазване и новите части, елементи и материали в съответствие с избрания методически подход.
· ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“
Ако след обследването, се докаже необходимостта от усилване на конструктивни елементи да се изготви технически проект по част „Конструктивна“ в необходимата пълнота. 

Проектната документация по част „Конструктивна“ следва да съдържа графичните и текстовите материали съгласно по чл. 4 от Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности, като графичните материали към се допълват със:

1. планове на всички нива, включително и на покрива, характерни разрези;

2. конструктивни и строително-технологични решения и детайли в зависимост от нейната специфика;

3. детайли за конструктивно укрепване и захващане на художествени и декоративни елементи;

4. чертежи за аварийно-временно укрепване на конструктивните елементи (при необходимост).

Обяснителната записка към конструктивния проект се допълва с информация за:

1. необходимостта от прилагане на нови носещи системи, елементи и материали, когато такива се налагат във връзка с осигуряване на цялостен конструктивен стабилитет на недвижимата културна ценност;

2. мерките за подобряване на носещата способност на оригиналните конструктивни системи и елементи по специални технологични методи със съответна обосновка;

3. технологичната последователност на изпълнението, необходимостта от временно и аварийно конструктивно укрепване, вида на предложените материали и др.

· ЧАСТ „ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КРР“
Проектната документация следва да съдържа:

1. Описание на избрания технологичен метод за консервационно-реставрационна намеса;

2. Последователността на консервационно-реставрационната намеса;

3. Предложени техники и материали.

Технологията за КРР на фасадите включва: 

- лабораторни изследвания на оригиналния камък; 

   
- почистване на повърхностни замърсявания;
- подмяна на повредени каменни блокове;
- реставрация на каменната пластика, вкл. възстановки на липсващи части;
- структурно укрепване на ерозирали участъци;
- повърхностна защита чрез хидрофобизация.   

· ЧАСТ „ПРОГРАМА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ЦЕННОСТИ“
Проектната документация следва да съдържа:

1. Реставрационни дейности по стенописна декорация:
- Фото заснемане в пряко и косо осветление;

- Изготвяне на проект за изпълнение на необходимите реставрационни дейности след провеждане на химичен анализ на рекристализиралите стенописната повърхност соли, мазилковия грунд и живописния слой;

2. Реставрационни дейности по елементи от дърво:
- Фото заснемане в пряко и косо осветление;

- Изготвяне на проект за изпълнение на необходимите реставрационни дейности;
· ЧАСТ „ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
Проектната документациа на интериор на недвижима културна ценност и прилежащите му елементи, предмети и обзавеждане се изработват като самостоятелен проект и съдържат освен материалите по чл. 4 от Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности и графични материали, както следва:

1. разгъвки на стени;

2. софити;

3. настилки;

4. фрагменти, детайли, шаблони;

5. цветово решение на интериора;

6. специфични консервационни, реставрационни, технологични и др. решения.

· ЧАСТ „ИНФОРМАЦИОННА ОСИГУРЕНОСТ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“
Трябва да се изработи цялостна концепция за представянето на джамията пред различен вид публика – възрастни, деца, чужденци. Информационното осигуряване следва да бъде интегрална част от архитектурното решение във всички негови проявления – съдържание (текст, изображения, звук, видео) и физически елементи (информационни елементи, екрани и т.н.). Информацията може да бъде както интегрирана в архитектурни елементи с друга основна функция (например върху стъкла, стени, настилки и др.), така и върху отделни информационни елементи, проектирани специално за джамията. Възможно е да се изработят филми/видеоинсталации за прожекции или мапинг. Възможно е да бъдат създадени звукови инсталации с цел допълване на преживяването на посетителя.  Възможността за поставяне на  прожекционни апарати, тонколони и други устройства, както и тяхното разполагане в пространството и монтиране да бъдат част от архитектурното решение.
· ЧАСТ „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ“
СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ

Проектните работи, които касаят климатичната и вентилационна инсталации трябва да бъдат в съответствие със следните стандарти, нормативи и наредби, там където са приложими, освен в случаите, където изрично е упоменато друго. 

Всички български стандарти отнасящи се до всички аспекти на ОВК работи, или при отсъствието на български стандарти, еквивалентни европейски стандарти. 

Всички наредби на местните енергийни компании.
Списък на наредбите, които трябва да бъдат спазвани при проектирането на ОВК инсталациите:
	Наредба № 15 от 2005 г. за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. и следващи промени за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Наредба 4 от 2006 год. За ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на ума, излъчван по време на строителството.

Наредба 6 от 2006 г. За показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите за шум на вредни ефекти от шума върху здравето на населението. 

Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради на основание чл. 198 от Наредба 05/15 издание на МРРБ и МИЕ 2005, 2006 г.

Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради на основание чл. 201 от Наредба 05/15 издание на МРРБ и МИЕ 2005, 2006 г.
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти



ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ: 

Климатични данни:
– съгласно Наредба № 15 при 0% необезпеченост за гр. Разград:

Лято Твн +36 оС, ( 36,7%

Зима Твн -19оС, ( 88,0%
Параметри на въздуха в помещенията:
	Тип на помещението
	Лято
	Зима
	Влажност

	Зала
	24,5±1,0
	22,0±1,0
	45-55%

	Представителни фоайета
	24,5±1,0
	22,0±1,0
	45-55%

	Сървърно и UPS (ако има такива)
	20
	20
	Не се следи

	Складове, сервизни и технически помещения
	Не се следи
	18
	Не се следи


Вътрешен топлоприток, степен на обитване

Зала – 7,5 m2/ на човек при пълна зала, Осветление 20 W/m2, 

Представителни фоайета – 2,5 m2/човек, Осветление 20 W/m2, Техническо оборудване – 2 бр. PC, 2 бр. монитор, 1 бр. проектор

Сървърно - Осветление 10 W/m2, Техническо оборудване – PC и UPS според задание 
Параметри на вентилационните инсталации:

Количеството пресен въздух се определя на основание Наредба 15 Категория на средата II

Минимално количество пресен въздух на човек  - 7 l/s на човек, според броя на хората в помещението или еднократна вентилация

Тоалетни – 6 - 10 кратна смукателна вентилация

Складове – 3 кратна смукателна вентилация

Друг тип помещения - според технологично задание
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ

ОВК инсталациите трябва да се разработят така, че в минимална стапен да е засегнат вътрешния облик на помещенията с историческа стойност.

Климатична инсталация:
Цялата система трябва да разполага с капацитет и възможности за осигуряване на температурен режим в помещенията съгласно техническите норми и техническото задание.

Климатичната инсталация да е на директно изпарение двутръбна. 

Избраната климатична система да е с най-високи екологични показатели – най-ниско отделяне на CO2 при производството и експлоатацията й, да осигури ниски експлоатационни разходи в сградата, намаляване на монтажният обем на инсталацията и да отговаря в най-висока степен на изискванията за „Устойчиво развитие” на сградите. 

Сезонният коефициент на трансформация в режим „Охлаждане“ ESEER да е не по-малко от 7,1. В режим „Отопление“ при стандартни условия +7оС външна температура и 20оС вътрешна температура, коефициентът на трансформация COP да достига не по-малко от 3,7. 

Работният диапазон на системата в режим охлаждане да е от +46 °С до -10°С, в режим отопление +15 °С до -25°С. 

В системата да се използват последно поколение компресори. Всяко отделно тяло от един външен модул да е с поне 2 инверторни компресора. Обезскрежаването на компресорно кондензаторните блокове да се извършва стъпално. Външните тела да са с функция „Непрекъснато отопление“. Външните модули работят безшумно с ниво на звуково налягане не повече от 69 dB(A). 

Системата да работи при дълъг тръбен път и голяма денивелация. 

Външните тела да се разположат върху метални рами на терена, на подходящо място отделено от основната сграда.

Вътрешните тела в залата да са за открит или скрит стенен монтаж, разположени на подходящи места в интериора. За Предверието да се използват тела за скрит таванен монтаж с въздуховодна мрежа и вентилационни решетки или  четирипътни касети, според интериорното решение. Местата и вида на вътрешни тела да стане след отчитане възможността на отвеждане на конденз и преминаване на захранващи фреонови тръби.
При наличие на сървърно помещение, същото да се климатизира със самостоятелни системи на директно изпарение, поддържащи температурните параметри целогодишно, без дежурен режим. Системите да могат да работят в режим охаждане и при отрицателни външни температури. 

Вентилационни инсталации:
Да се проектира приточно смукателна вентилация за всички помещения с обществено предназначение - зали и фоайета. 

Вентилационните камери да са оборудвани с високоефективни рекуператори. Камерите да са с динамична рекуперация с вграден компресорно-кондензаторен блок за темперирането на въздуха.
Вентилационните камери да са оборудвани с центробежни вентилатори с регулатори на оборотите с възможност за работа с променливо количество пресен въздух, определяно от СО2 датчик. Клас на филтрация F 5, ефективност на рекуператора - не по-малко от 70% при зимен режим.
Да се предвидят пароовлажнители, монтирани във въздуховодите след вентилационната камера.

Да се предвидят мобилни изсушители на въздуха, раположени на подходящи места в залата, които се включват автоматично с датчик за влажност над 55%. 
Да се следи шума, отделен от камерите, като се предвидят мерки за шумо и вибро поглъщане.

Вентилационните камери да са самостоятелни за всеки отделен подобект или обем в сградата. За помещенията с епизодично пребиваване на хора, камерите да работят в пълния си капацитет само при ефективно използване на помещенията. През другото време само да проветряват по часови график.

Вентилационните камери да се монтират в технически помещения в сградата или над окачен таван, за малките по обем инсталации.

Пресният въздух да се взима от фасадата на дискретни места, невидими от основните улици. Отработеният въздух да се изхвърля на подходящи места на фасада. Външните жалузийни решетки трябва да бъдат от тип стационарни отводнителни решетки за дъжд.
Основните въздуховоди трябва да са оразмерени като мрежа за средно налягане. Вторичната въздуховодна мрежа - разклоненията от главната към въздухо разпределителните устройства трябва да е за ниско налягане.

Въздуховодната мрежа трябва да е изработена от поцинкована ламарина. Въздуховодната мрежа да се изпълни над окачен таван на помещенията или в „куфари“ по стените. Въздуховодите да са кръгли от спироканали или правоъгълни, според техническото пространство за инсталации над окачен таван или по стени. Въздуховодите, монтирани в затворени пространства и шахти да са изолирани топлинно.

Да се предвидят противопожарни клапи при преминаването на въздуховоди през зони с различна пожароустойчивост.
Да се предвидят регулиращи устройства за правилното разпределяне на въздуха.
Вентилационните решетки да са за директен монтаж на видими въздуховоди.

За сервизните помещения да се разработи общообменна смукателна вентилация с хоризонтална и вертикална въздуховодна мрежа от спироканали и общи вентилатори за всяка зона.

Скоростта на въздуха във въздуховодната мрежа да не надвишава 5m/s за работните помещения и 7m/s за инсталационните шахти, измерена по еквавалентен диаметър.

За да се контролира шума по време на работа, системата трябва да бъде оборудвана с едно или повече от следните устройства: шумозаглушители; вентилаторни системи с ниска скорост и ниско статично налягане; и вентилационни решетки с ниски нива на шум. Шума от вентилационните съоръжения и решетки да не надвишава 35dB.

Голямо оборудване, генериращо шум, трябва да се разполага на места далеч от чувствителни на шум помещения с оглед контролиране на шума и вибрациите. Всички големи въртящи се устройства трябва да са монтирани към пружинни изолатори. Вентилатори, компресори и друго вибриращо оборудване трябва да е оборудвано с гъвкави връзки. 
Автоматика и управление:

ОВК инсталациите да се проектират и оборудват така, че да могат да се управляват от BMS система.
Чертежите на част ОВК следва да включват: 

1. отопление и климатизация - характерни разрези и схеми на инсталациите с означени: посока към зенита, наименование на помещенията, вътрешните им зимни и летни изчислителни температури, приборите, съоръженията, тръбната мрежа, арматурите с данни за типа, размера и мощноста, главните привързващи размери към строителните конструкции (височинно и по наклони), щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др.; 

2. вентилационни инсталации - разрези и схеми на инсталациите с нанесени наименования на помещенията, скорост на въздуха и относителна влажност; върху плановете се отбелязват инсталационните помещения, въздухопроводните мрежи със съответните размери, въздухоподаващите и засмукващите устройства (решетки, дюзи и др.), вентилационните (климатичните) камери, противопожарните и други клапи, а при изисквания на заданието за проектиране - и сеченията, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на каналите, вентилаторите, климатичните агрегати и др., вкл. номерация на нагнетателните и смукателните инсталации, аксонометрия на инсталациите с нанесени характерни параметри;

3. задание за автоматично регулиране на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, разработени съвместно с част електрическа и част контролноизмервателни прибори и автоматика (КИП и А) - в случаите, когато такива се предвиждат като самостоятелни проектни части. 
Обяснителната записка към част ОВК на техническия проект следва да съдържа следните раздели: 

1. общи изисквания, в които се включват изискванията на заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части, като се прилагат необходимите изходни данни за изпълнение на проектирането; 

2. отоплителна и климатична инсталация с данни за: а)  предназначението й; б)  обосновката на приетото решение; в)  вида и параметрите на енергоносителя с предимствата и особеностите на избраните системи;  г) обосновката и описанието на приетата контролноизмервателна апаратура и автоматика; д) изчислителните климатични данни, за които са изчислени съответните инсталации;

3. технико-икономически данни за:  а) инсталираната електрическа мощност;  б) топлинния и въздушния баланс за зимен и летен режим и количеството на необходимия топлоносител; 

4. изисквания за необходимите монтажни отвори за разполагане на машините и съоръженията, както и данни за осигуряване на необходимите проходни и обслужващи разстояния между тях.
Изчисленията на част ОВК се представят по раздели за режими на работа

Раздел отоплителни и климатични инсталации следва да съдържа изчисления за: 

1. потребната топлина и топлопритоци;

2. климатични тела (брой, вид, топлинна/студова мощност при средна скорост на вентилатора при вентилоконвекторите или друг тип терминали), нагревната повърхност при подово, стенно или таванно отопление или охлаждане и топлинната/студова мощност на излъчваната повърхност; 

Раздел вентилационни инсталации и въздушно отопление следва да съдържа изчисления за:

1. определяне на необходимото количество въздух за разреждане на вредностите в работната среда и отвеждането им в атмосферата и/или за отвеждане на топлинните натоварвания извън работната зона с цел осигуряване на нормени микроклиматични параметри; 

2. загубите на налягане на въздухопроводната мрежа; 

3. избора на елементите на вентилационните камери: вентилатори, калорифери, филтри, клапи, решетки и др.; 

4. процесите в I- D диаграма; 

Към изчисленията се прилагат: 

1. пълна спецификация на машините, апаратите и съоръженията с подробни данни за параметрите им; 

2. спецификация на необходимите основни монтажно-инсталационни материали, определени по уедрени натурални разходни показатели; 

3. количествена сметка на СМР на част отопление, вентилация и климатизация.
· ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА С ХУДОЖЕСТВЕНО ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Чертежите на част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) на техническия проект следва да съдържат: 

1. схеми на разположение с нанесени върху тях: 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им; 

б) места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели, могат да се представят и в табличен вид);

 в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите; 

4. принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби - когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби; 

5. монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи. 
Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи планове на схемите за разположение на два или повече видове инсталации с близки по вид и устройство градивни елементи и технология за изпълнение. 

Следва да се изработят детайли в едър мащаб, които уточняват подробностите при монтажа на елементите от нестандартното оборудване.
Обяснителната записка на част електрическа на техническия проект следва да  съдържа: 

1. описание на възприетите технически решения; 

2. описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда; 

3. информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби; 

4. данни за общите изисквания от заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта; 

5. данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство; 

6. описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата; 

7. данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия; 

8. данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

 9. данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветители, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии за управление и контрол на санитарно-техническите уредби и други технологични процеси); 

10. данни за слаботоковите инсталации с обосновка на необходимостта от тях за правилното функциониране и охраната на обекта в съответствие с нормативните изисквания, организацията на информационните пунктове, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение; 

11. данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток - видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение. 

За всеки подобект от външното електроснабдяване (кабелни линии, въздушни линии, преходни кули) или вътрешното електроснабдяване (кабелни линии, разпределителни уредби за средно напрежение, трафопостове), както и за всеки вид електрическа инсталация или уредба се съставят самостоятелни раздели.
 Изчисленията към част електрическа включват: 
1. крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветители, които се отразяват в подходящ вид - описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно изискванията за безопасност по чл. 169 от ЗУТ, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации; 
2. количествени сметки по видове СМР на част електрическа; 
3. спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи. 
Проектът включва художествено фасадно осветление с чертежи на фасадите, изчисления и т.н.;
· ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“
Чертежите на площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват: 
1. ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите (ако има такива) и новопроектираните водопровод и канализация с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти. 
2. Напречни профили на изкопите за полагане на водопровода и канализацията; 
3. Детайли на водомерна шахта, ревезионна шахта, и др. характерни дейтали при необходимост.
Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на техническия проект съдържат: 

1. изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране; 

2. данни за: 

а) водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води; 

б) геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.), при необходимост; 

3. обосновка за: 

а) необходимостта от повишаване на напора; 

б) необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води; 

4. данни за водопроводните инсталации с обосновка на: 

а) избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди, обединена и др.); 

б) начина за оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията; 

5. данни за канализационните инсталации с обосновка на: 

а) избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите и елементите; 

б) начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.); 
в) необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води; 
г) специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони.
 Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на техническия проект включват:

 1. хидравлични изчисления и оразмерителни таблици за водопроводните и канализационните инсталации; 

2. подробна количествена сметка.
· ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЧЕСКА“
Проектното решение задължително стъпва на актуално фотограметрично заснемане или лазерно сканиране!!!
Чертежите на част геодезическа на техническия проект следва да включват: 
1. сборен генерален план с отразена основна ситуация - сгради, пътища, релеф, подземни и въздушни комуникации и съоръжения, номерата и координатите на характерни точки на обектите и др.; 
2. схеми на геодезическите мрежи за трасиране и контролиране - ъглово-дължинни, GPS, строителна, осова, нивелачни и др.; 
3. проекти, съответно скици за трасиране, с данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите, както и на строителната или друг тип мрежа за трасиране; 
4. ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени; 
5. чертежи за вертикално планиране: а) план за вертикално планиране, изработен върху генерален план или кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; б) характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията; в) картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси; 
6. трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта;
7. 3D модел на сградата и характерни части на фасадите.
Обяснителната към част геодезическа на техническия проект записка следва да съдържа: 
1. данни за извършените геодезически работи; 
2. данни за проектираните локални геодезически мрежи - вид, описание на решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати и точност; 
3. изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;
 4. данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, стабилизиране, измервания и обработката им, периодичност, анализ и интерпретация при изследване на деформации; 
5. обосновка на проектното вертикално решение за: а) цялата площадка и за отделни функционално обособени площадки; б) отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, улици, алеи, инженерни мрежи и тяхната взаимна вертикална обвързаност; в) приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на тротоарите, пътищата и площадките; г) основни коти ±0,00 на сградите и съоръженията; д) хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси съгласувано с част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), изисквания за рекултивиране на нарушените терени, изграждане на съоръжения срещу свлачищни и ерозионни процеси и др.; е) специалното моделиране на земните релефни форми (изкуствени хълмове, била, падини и др.). 
Към обяснителната записка се прилагат: 1. списъци на геодезическите материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезически работи на територията на обекта; 2. данни, необходими за построяването на строителните и други мрежи, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа; 3. други данни и материали, които се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Към част геодезическа на техническия проект се изработват: 
1. количествена сметка за изпълнение на видовете земни работи и другите видове СМР; 
2. стойностна сметка. 
· ЧАСТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКОУСТРОЯВАНЕ“
Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект следва да включва: 
1. проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на настилките; 
2. дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност; 
3. обяснителна записка; 
4. количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР. 
Към част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработват: 
1. проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;  
3. стойностна сметка; 
4. фрагменти от решението в по-едър мащаб. 
5. работни чертежи и детайли, достатъчни за изпълнение на видовете залесителни работи и други видове СМР.
· ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“
Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за пожарна безопасност (ПБ). Да се изготви проект за осигуряване при пожар, съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г. за строително- техническите правила и норми за осигуряване за сградата.

Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на техническия  проект.

· ЧАСТ „ПЛАН  ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“
Да се изготви план за безопасност и здраве за организация на площадката за реализирането на проекта. Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

· ЧАСТ „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“
Да се изготви План за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г./.
· ЧАСТ „ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“
Всяка част от техническия проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително– монтажни работи, както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване.

Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка по УСН и ТНС. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по осреднени разходни норми и пазарни цени на часови ставки, материали и механизация, вкл. допълнителни разходи и печалба в строителството към момента на изготвянето им.

Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия.

В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.

Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

Предвид специфичните характеристики на Ибрахим паша джамия, нейният обем и констатирани проблеми, за провеждане на проучванията следва да бъде осигурен достъп до всички части на сградата за направа на необходимите скелета, сондажи и други (както в интериор, така и около сградата).

Проектът във всичките му части трябва да е съобразен с действащата нормативна уредба.
10. Изходни данни

•
Акт за собственост (копие);
•
Скица с виза за проектиране на консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, град Разград;
•
Извадка от действащ подробен устройствен план (копие);
•
Извадка от актуална кадастрална карта/план (в CAD формат: *.cad, *.dwg, *.dxf);
•
Извадка от специализирана карта на техническата инфраструктура (подземна, наземна, надземна) в обхвата на разработката (в CAD формат: *.dwg, *.dxf);
•
Пълна информация за археологическите структури:

· обобщени научни оценки от ръководителите на археологическите проучвания (доклад на научния ръководител по чл.153 (1), т.7 от ЗКН); 

· археологическо и геодезическо заснемане на археологическите структури;

· протоколи на Министерство на културата за приемане резултатите от археологическите проучвания на обектите, съгласно разпорежданията на ЗКН;
•
Режими за опазване на недвижимата културна ценност;
•
Инженерно-геоложки условия, януари 1982 г. (копие);
•
Геотехнически изследвания на джамията „Ибрахим паша“ в гр. Разград, януари, 1998 г. (копие);
•
Протокол за извършени физико-химични изследвания на проби от „Ибрахим паша джамия“ - гр. Разград, декември, 2000 г. (копие);
Изходните данни се предоставят от Възложителя преди стартиране на проектирането.
!!! Инвестиционният проект за консервация, реставрация и адаптация се одобрява по реда на Закона за устройство на територията след съгласуването му по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство.
	ДЕЙНОСТ II.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 


Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект, при спазването на изискванията на всички  действащи към настоящия момент в Република България закони, правилници, нормативи, касаещи изпълнението на обекти и работи от такъв характер.
Основно се предвижда изпълнението на:

· СМР свързани с осигуряване на конструктивната устойчивост на сградата / при необходимост/ и на нейните художвствени и декоративни елементи. Подмяна на покривни конструкции и обшивки /основен купол и минарета/;

· СМР свързани с реставрация и консервация на фасадни елементи;

· СМР свързани с реставрация и концервация на интериора- стени, тавани, куполи, мазилки и стенописи;

· СМР свързани с възстановяване на подови настилки;

· СМР свързани с възстановяване на преддверие пред входа на сградата;

· СМР свързани с консервация и реставрация на оригинални елементи от интериора и обзавеждането /минбар, капаци, парапети, врати, решетки и др./;

· СМР свързани с реконструкция на дървен балкон и кюре;

· СМР свързани с изграждане на силнотокова и слаботокова инсталация /контакти, осветление, озвучаване, мултимедийно осигуряване, пожароизвестителна инсталация, сигнално- охранителна инсталация/. Изграждане на мълниезащита.

· СМР свързани с отводняване на непосредствената среда на сградата. Водоснабдителна, канализационна и напоителна инсталация, свързани с градските мрежи.

· СМР свързани с изпълнението на отопление, вентилация и климатизация на сградата;

· СМР свързани с благоустрояване и озеленяване на терена около сградата. Изграждане на воден елемент /чешма/.

· Дейности свързани с консервация и експониране/ сигниране на архиеологически структури.

· Дейности свързани с информационна осигуреност и графичен дизайн.

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. 

Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи. 

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация. Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за: 

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности; 

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; 

3. физическа защита на строежите.
В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. 

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. 

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ. 

Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

· Въвеждането в експлоатация на обекта ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи, след положително становище на министъра на културата или на оправомощени от него длъжностни лица.
· Въвеждането в експлоатация на обекта става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи. 

· За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Заложените по-долу изисквания за изпълнение на СМР са минимални. Изпълнителят следва да спазва всички действащи нормативи, правилници, спецификации, национални и хармонизирани европейски стандарти и др., както и да спазва добрата инженерна практика при изпълнението на видовете СМР, предмет на поръчката.

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката.
2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за изпълнение на поръчката.
3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи, предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор и Възложител. 

5. В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

6. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на предписанията на инвестиционния проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от авторския надзор, строителния надзор и Възложителя. 

7. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения инвестиционен проект и тяхното остойностяване.

8. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

9. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

10. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

11. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно изготвената подробна количествено - стойностна сметка.

12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи пътища, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

14. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

15. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

16. В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицето изпълняващо строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:
· Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:

· нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП); 

· са несъвместими с предназначението на територията; 

· нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

· Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническия инвестиционен проект със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

· Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

· Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

3. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закон за културното наследство.

 Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническия проект, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

4. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект. 

Езекутивната документация следва да  съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.
Екзекутивната документация по смисъла на Закона за устройство на територията се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закон за културното наследство.
5. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 

6. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия. 

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

7. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави информационна табела 

Табелата следва да бъдат изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа: 

1. дата на откриване на строителната площадка; 

2. номер и дата на разрешението за строеж; 

3. точен адрес на строителната площадка; 

4. възложител/и (име/на и адрес/и); 

5. вид на строежа; 

6. строител/и (име/на и адрес/и); 

7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и); 

8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и); 

9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 

10. планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка; 

13. данни за вече избрани подизпълнители. 

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ). 

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

· състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. 

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03).

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

10. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Разград.

11. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. при извършване на строително – монтажните работи Изпълнителят следва да изпълни одобрения план за управление на строителните отпадъци (ПУСО), изготвен в рамките на техническия проект.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение № 10 от Наредбата.

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице. За целите на отчитането на изпълнението на ПУСО, изпълнителят предоставя на Възложителя копия от първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъци, рециклиране, предаване на съоръжения за обезвреждане, копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие, доказващи влагането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

12. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. 

13. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя и Строителния надзор - с приложения към него снимков материал.
14. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ
Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.
По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа. 
	ДЕЙНОСТ III. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР


Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, авторския надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството.

Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта. 

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Съгласно условията, посочени в договора и в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изпълнителят по настоящата поръчка ще изпълнява следните дейности и задължения, а именно:

· Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
· Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството.

· По искане на Възложителя участва при съставяне на  актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

· Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

· Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали.

· Да съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN.  

· Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

· Да осигурява възможност на възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

· Да съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки. 

· Да извършва експертни дейности и консултации.

· При необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа.

· Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; 

· Да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията.

II. НОРМАТИВНА БАЗА 

При изпълнение на договора трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен): 
· Закона за устройство на територията; 

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

· Закон за техническите изисквания към продуктите;
· Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр. 51 от 05 юни 2001 г.; 
· Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационни-реставрационни дейности на недвижими културни ценности;
· Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
· Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

· Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;

· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

· Наредба №Iз-1971 Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

· Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена на Министерството на вътрешните работа и Министерството на инвестиционното проектиране, Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.;

· Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техничски проводи и съоръжения в населени места;

· Наредба № 4 о т 2 009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.);
-
Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектирането и изпълнението на конструкциите на строежите и въздействието върху тях; 

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988, одобрено  изм. № 5 съгл. Заповед № РД-02-14-485 от 11.06.2008 г. (ДВ, бр. 58/27.06.2008 г.);

-
Норми за проектиране на плоско фундиране и Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране – 1996г.; 
-
Норми за проектиране на стоманени конструкции -1987г.;
- Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);

- Наредба РД-02-20-19/29.12.2011г. за проектиране на строителни конструкции на строежите, чрез полагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции; 

Всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор. 
III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:

1. Работна програма за организация и изпълнение на договора

Работна програма за организация и изпълнение на договора - представят се от участника в свободна форма. 

Работна програма НЕ подлежат на оценка, но са елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата пораждат задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Работна програма за организация и изпълнение на договора, следва да съответства на следните минимални изисквания:

· Технологична последователност на дейностите по проектиране - в тази част от работната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
- Следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на проектирането, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението на проектирането, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на проектантските дейности, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; 
- Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки ресурси – тази част от работната програма включва посочване на индивидуалните експерти за изпълнение на горепосочените видове дейности, както и посочване на конкретните им задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти проектанти, като от описанието е видно, че за всяка една част от проекта е наличен съответния специалист; Тук е мястото, на което да се опишат и специалистите, които ще бъдат на разположение за осъществяване на авторски надзор по време на строителството, като също бъдат описани и техните конкрети задължения. 

· Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от работната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 
- Обхват и дейности, съобразно виждането му за изпълнение на строителните дейности - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на строителството, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на строителните дейности, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи (СМР)/консервационно-реставрационни работи (КРР), тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора; 

- Описание на видовете СМР/КРР/строителните операции и тяхната последователност на изпълнение; Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР/КРР/строителни операции. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. 

- Организация и подход при изпълнение с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението на строителните процеси в това число човешки и технически. Следва да се посочат работни звена за изпълнение на основните видове СМР/КРР/строителните операции – вид и състав. За всеки от видовете СМР/КРР/строителните операции следва да са дефинират необходимите човешки ресурси за тяхното изпълнение в т.ч.: експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници, съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят описание на начините за разпределение на задачите и отговорностите между експертите/техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените в обществената поръчка дейности/основните видове СМР/КРР/строителните операции.
2. Обяснителна записка за изпълнение на строително -  монтажните работи

Обяснителната записка за изпълнение на строително -  монтажните работи - представят се от участника в свободна форма. 

Обяснителната записка НЕ подлежат на оценка, но са елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата пораждат задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. 

Съдържанието на Обяснителната записка за изпълнение на строително -  монтажните работи (СМР)/консервационно-реставрационни работи (КРР), следва да съответства на следните минимални изисквания:

Обяснителната записка, включва методология за гарантиране на качеството на крайния продукт – в тази част от офертата всеки Участник следва да посочи аргументирано методологията и критериите за контрол на изпълнението и на влаганите продукти, с които ще постигне качество на изпълнение на предмета на поръчката, както следва: 

· Ефективна организация на работния процес, вкл. оборудване, техники и съоръжения, осигуряващи комфорт на живущите и работата на институциите и фирмите в близост до обекта, организацията  на движение, както и ограничаване замърсяването на въздуха и околната среда, без това да повлияе на качеството на изпълнение на дейностите.

· Участниците следва да посочат начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на СМР/КРР, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението им.

3. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти - представят се от участника в свободна форма. 

Планът НЕ подлежат на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и са обвързващи за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. 

Същият пораждат задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване. 

Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти се представя в отделно приложение към Техническото предложение при следните минимални изисквания:

По време на гаранционния срок, изпълнителят носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

Нормално функциониране и ползване:

· Надеждност на сградните инсталации на обекта, в съответствие с изготвения технически проект.

· Дълготрайност на реализираната консервация на сградата; 

· Дълготрайност на реализираното завишаване на естетическите характеристики на сградата.

Съществени дефекти са такива, свързани с:

· Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;

· Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;

· Срок на годност в съчетание на материал и технология.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

· Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на участника (превантивни действия).

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. изправност на инсталации и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта. 

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

· Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

· Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.
След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.
4. Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 
Графикът следва да отразява всички дейности от предмета на поръчката, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, тяхната последователност и продължителност. Линейният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените операции/работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всяка дейност, в това число проектиране, строителство, упражняване на авторски надзор.

В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броя и квалификацията на лицата ангажирани със съответната дейност/работа. 

Линейният график следва да е придружен от Диаграма на работната ръка.[image: image2.wmf][image: image3.png]
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